VALLALKOZASI SZERZODES

amely létrejott egyrészro] Budafok—Tétény, Budapest XXII. keriilet Onkormanyzata

cime: 1221 Budapest, Varoshaz tér 11.
addszama; 15522001-2-43

szdmlaszama: 11784009-15522001-00000000
képviseldje: Szaboles Attila Polgarmester

mint megrendeld, a tovabbiakban Megrendeld,

masrészrol a Kelet-Ablak Kft.

cime: 9700 Szombathely, Tatika utca 3.
MKIK vallalkozéi kivitelez6i nyilvantartasi szama: 32A12823
adoszama: 13255499-2-18

cégjegyzeék szama: Cg. 18-09-106989

szamlaszama: 72100251-11051639-00000000
képviseldje: Kalocsai Norbert

mint vallalkozé, a tovabbiakban Vallalkezé k6z6tt az alabbi feltételekkel:

Megrendeld a ,Nyilaszarocsere a Budafok-Tétény Budapest XXII. keriilet Onkorméanyzata
két intézményében” targydban a Kozbeszerzési Ertesitében 2011/07/08. napjan kozzétett
16109/2011 iktatoszdmu ajanlattételi felhivdsaval egyszerti eljarast folytatott le, melyet
2011/08/17. napjan eredményesnek nyilvanitott.

1. A szerzGdés targya:
A Budafok-Tétény Budapest XXII. kertilet Szocialis Szolgalat XII. u-i épliletében (1224
Budapest, XII. utca 28. sz. 229751 Hrsz.) nyilaszarok cseréje Megrendel6 altal 2011. 07. 08.
napjan kiirt kozbeszerzési eljards iratanyaga, Udvarhelyi Zsolt altal készitett kiviteli

tervdokumentacido miiszaki tartalma, Udvarhelyi Zsolt altal készitett tervek, ill. tételes
koltségvetés egylittes tartalma képezi a szerz6dés targyat.

Jelen szerzddés elvalaszthatatlan részét képezi a Vallalkozd kozbeszerzési eljarasban
benyujtott ajanlata, valamint a Megrendelé ajanlattételi felhivasa, és dokumentacidja,
valamint az eljaras soran keletkezett iratok.

A miiszaki dokumentacio esetleges hibajara, hianyossagara vald hivatkozas a kézbeszerzési
eljaras eredményes lezarast kdvetéen semmisnek tekintend6, arra vonatkozdan, vagy azzal
kapcsolatban a nyertes Vallalkozé semmiféle koveteléssel nem élhet. Megrendel6 a tervek
muszaki tartalmat tartja elsddlegesnek, tehat minden, a tervekben szereplé miiszaki tartalom a
megvalositas része.

A tervekben szerepl0 muszaki tartalom abban az esetben is a megvalositas részét képezi, ha az
arazatlan koltségvetési kiirds azt nem, vagy csak részben tartalmazza. Az 4&razatlan
koltségvetést Vallalkozo koteles feliilvizsgalni és  sziikség esetén kiegésziteni. A
kiegészitéseket Megrendeld nem tekinti alternativ ajanlatnak.

A sziikséges felillvizsgalat elmaraddsa, és valamely tétel ajanlati arazott koltségvetési
kifrasbol emiatt t6rténé kimaraddsa nem mentesiti a nyertes Vallalkozot a tervben egyébként
szereplé muszaki tartalom megvalositasa alol, melyet sajat koltségén koteles elvégezni.
Minden, Vallalkozé altal frdsban az ajanlattételi szakaszban nem észrevételezett, a
dokumentacioban esetlegesen eléforduld pontatlansagbdl, vagy annak hibaja miatt felmeriild
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miiszaki sziikségességbdl adodé miiszaki tobbletfeladat elvégzésének koltsége Vallalkozot
terheli, ezen tobbletkdltségei Megrendel6 altal torténd megtéritésére nem tarthat igényt.

2. Vallalkozasi dij és fobb &sszetevdi:

A szerz8désben foglalt (1. pont szerinti) feladatok dijazasa. Kivitelezés atalanyarral:

Netto Afa Osszesen
Vaéllalasi ar: 1.764.106,- 441.026,- 2.205.133,-
Tartalekkeret (5%): 88.205,- 22.051,- 110.256,-
Szerzodés Gsszege: 1.852.311,- 463.077,- 2.315.389,- Ft

Fenti &sszeg tartalmaz 5% tartalékkeretet, mely csak Megrendeld altal kiilon, irdsban
elrendelt pétmunkakra hasznalhaté fel.

Tartalékkeret terhére potmunka elrendelésére kizardlag dr. Neszmélyi Lészloné
irodavezetd jogosult.

Az Afa értéke a mindenkori teljesitéskor érvényben 1év6 kiilén jogszabalyban régzitettnek
megfeleld mértékd A szerzédésben meghatarozott kivitelezési tevékenység ellenértékének
pénziigyi fedezete Megrendel6 rendelkezésére all.

Megrendeld el6leget nem biztosit.
3. A munka szabad arformaba tartozik.
4. A munkateriilet dtadas-atvétele az épitési naploban torténik.

Vallalkozd jogosult és koteles a munkateriiletet 4tvenni, az atvételkor annak
munkavégzésre vald alkalmassdgat megvizsgalni az esetleges hianyossdgokkal kapcsolatos
észrevételeit rogziteni, a Megrendel$ figyelmét a hidnyossagok megsziintetésére felhivni.
Koteles megvizsgalni, hogy a munkateriileten korabban végzett munkék esetleges hibai
vagy hianyossigai nem akadalyozzdk-e a munkavégzésben. Ha ezen ellenbrzési
kotelezettséget elhanyagolja, ugy vallalja a feleldsséget a korabban elkévetett hibak vagy
hidnyossagok kovetkeztében a fellépd karokért még abban az esetben is, ha utdlag
bizonyithato, hogy a hibat mas vallalkozé kovette el.

5. A helyszini munkakezdés idépontja: 2011.08.29.

amely a munkateriilet dtads-atvételével torténik az Epitési naplo egyideji megnyitasa
mellett.

Vallalkoz6 a szerzédés el6készitése soran annak alairasaig a kivitelezés munkairdl miiszaki
ttemtervet készit és azt a Megrendelével jovahagyatja. Ez a szerzddés mellékletévé valik.
(1. sz. szerzédésmelléklet).

Villalkozé a munkélatok irdnyitisat a Megrendeld altal jévahagyott részletes iitemterv
betartdsaval vegzi. Felek minden héten k6z6s helyszini bejarast tartanak, melynek
idpontjat a munkateriilet atadas-atvételi eljarasa sordn az épitési naploban rdgzitenek. A
helyszini bejérdsokon a Vallalkozé nyilatkozattételre és épitési napld vezetésére jogosult
személyének jelen kell lennie.

6. A munkavégzés soran Villalkozé a vonatkozo el6irasok szerint naprakész épitési naplét
koteles a vezetni a vonatkozd 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet el8irasainak
megfelelden.

Vallalkozo az €pitési napld vezetésére jogosult dllandé helyszini képviseldje altal koteles
biztositani minden sziikséges feliigyeletet és iranyitast a kivitelezési munkak soran.

Vallalkozoi feladat a munkateriilet, valamint az igénybevett kozteriilet — jarda, uttest —
folyamatos tisztantartisa. A kivitelezés soran keletkez6 hulladékok — engedéllyel
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rendelkez6 kezel6hoz torténd — elszallitasa is Vallalkozo feladata, melyet a lerakd helyen
folyamatosan at kell vetetni, ennek bizonylatait a munkahelyen kell tartani. Ezeket a
miszaki ellenor ellenérzi, mésolataikat a miiszaki atadds atvételi eljaraskor at kell adni
Megrendelének.

A vallalkozasi ar magéban foglalja az atadas el6tti nem pipere szintil takaritasi munkakat
is.

7. Megrendeld jogosult a szerzddésbe adott munkateriiletet barmikor megtekinteni, az
€pitési naploba bejegyzést tenni.

8. Villalkoz6 folyamatos munkavégzésre kotelezett. Vallalkozé koteles munkéjat olyan
gondosan megszervezni, hogy minden el6relathatd akadidly idében megsziintethetd
legyen és ennek érdekében Megrendeld figyelmét ezen akadalyoztatasokra idében
felhivja.

9. Villalkozd tudomdsul veszi, hogy a munkateriileten egyidejlileg tébb tarsvallalkozé
tevékenykedhet. Vallalkozé a munkavégzését sziikség esetén Osszehangolja ezen
tarsvallalkozdkkal, Megrendelé pedig biztositja az ehhez sziikséges feltételeket.
Vallalkozé egyiittmikddésre kotelezett.

10. Megrendeld jogosult a szerzddéstol elallni azonnali hatallyal az alabbi esetekben:
— Vallalkozo6 olyan mértékii késedelme esetén, ami a Megrendeld érdekmiilasahoz vezet.
— Durvan hibés teljesités esetén
— Ha a Véllalkoz6 nem kezdi meg a munkat a munkateriilet atadas-atvételétol szamitott 5
napon beliil

11. A munkék végzése soran az ajanlati dokumentacioban a Megrendeld altal megjelolt
technologiai utasitdsokat Vallalkozénak szigortian be kell tartania. Ha a szerzddésbe
adott munka végzése nem az ajanlatban megadottak szerint torténik, a munkavégzés
soran sorozatos hianyossagok tapasztalhatok, a Megrendeld ezek ardnydban szankcidval
élhet (pénziigyi levonas, sulyos esetben szerzédésbontas). Ha a Vallalkozd hibas, vagy
nem megfeleld teljesitésébdl a Megrendeldnek jelentOs erkdlesi, vagy anyagi hatranya
szarmazik, Ugy jogosult a munkat - Vallalkozd terhére - idegen kivitelezével
elkészittetni. Megrendeld jogosult Vallalkozdval szemben a teljesités potlasaval
kapcsolatos koltségek érvényesitésére, amelybe beletartoznak, de nem csupédn erre
korlatozodnak:

— azok a koltségek, amelyek a szerz6déses munkdk ujboli vallalatba adasaval
kapcsolatban felmeriilnek

— azok a koltségek, amelyek mas Vallalkozok megbizasaval kapcsolatban keletkeznek

— azok a veszteségek és kartéritések, amelyeket az Epittetd érvényesit.

Az egyes miiszaki megoldasok koziil Megrendel6 jogosult valasztani (pl. szinek, esztétikai
elemek) Tervezd, Muszaki ellendre, ill. Vallalkozé javaslatai alapjan. Az egyes miiszaki
megoldasok koziil Megrendeld jogosult valasztani (pl. szinek, esztétikai elemek) Tervezo,
Miiszaki ellendre, ill. Vallalkozé javaslatai alapjan..

Villalkozd a kivitelezés soran, a megrendelés elétt minden beépitendd anyagot,
berendezést, felszerelési targyat koételes bemutatni Megrendeldnek. Tobb minta
bemutatasaval biztositani kell a valasztasi lehet6séget. Amennyiben Megrendeld, illetve
Megrendel6 Miszaki ellendre nem tartja elfogadhatéonak egyik bemutatott mintadarabot
sem, kérheti tovabbi mintdk bemutatasat. Csak a Megrendel altal elozetesen elfogadott
anyagok épithetdk be!

Megrendel6 vagy Miiszaki ellenére észrevételeinek, allaspontjanak figyelmen kiviil
hagyasa, érdemi valasz nélkiil hagyasa, vagy indokolatlan elutasitasa esetén Megrendel6 a
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kivitelezés lezarasat kovetd teljesitésigazolast szerzddésszerlien megtagadhatja, és
késedelmi kotbérigényt érvényesithet.

12. Vallalkozd hibajabol bekovetkezd hataridé tullépés esetén 25.000,- HUF /maptari nap
kotbér fizetendd, amely a végszamla 6sszegébdl vonandd le.

rrer

13. Vallalkozo a jogszabalyban és a kdzbeszerzési eljaras ajanlattételi dokumentacidjaban és
felhivasaban elofit jotallasi és szavatossagi feleldsséggel tartozik. A garancidlis vagy
szavatossagi id6 alatt fellépd hianyossagot, hibat haladéktalanul Vallalkozo tudoméaséra
kell hozni, a Vallalkozé pedig koételes haladéktalanul intézkedni, a hibat, hidnyt
kikiiszobdIni. Amennyiben a Véllalkozé a sziikséges intézkedéseket nem, vagy nem iddben
teszi meg, vagy ezen intézkedések nem vezetnek megfeleld eredményre, Megrendeld
jogosult a hibakat, hidnyossdgokat a Vallalkozo kockazatara és koltségére elvégeztetni.

Vallalkoz6 a munka elkésziiltekor legkésébb a miszaki 4atadas-atvételi eljards
megkezdéséig jotallasi biztositékot koteles adni a lezart atadas-atvételi eljaras
idépontjatol a 3 éves jotallasi id6 teljes tartamara, a szerzédéses netté osszeg 5% -
ara, 92.616,- Ft-ra, azaz Kilencvenkettéezer-hatszaztizenhat forintra, a Kbt. 53/A. § (6)
bekezdése szerint, aminek a megfizetési modja

e az Megrendeld OTP Bank 11784009-15522001 szdmu bankszamlajara utaldssal, vagy

e bankgarancia biztositdsaval,

e vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott készfizett kezességvallalast tartalmazo

kotelezvénnyel torténhet.

A jotéllasi biztositékra vonatkozoé bankgarancia a miszaki 4tadas-atvételi eljaras
befejezése, illetve a teljesitési igazolas kiadasa elétt nytjtandd, €s az atadas-atvételi eljards
befejezését kovetd (3 év + 30. nap) végén automatikusan megsziinik, fiiggetleniil attol,
hogy a bankgarancia eredeti példanya a bankhoz visszajuttatasra keriil-e, vagy sem.
Bankgarancia esetén a teljesitési biztositék megfeleld, ha

- ha a vallalkozoi dij nettd 6sszegének 5%-ra szdl,

- korlatozas nélkiili és visszavonhatatlan,

- futamideje (érvényessége) a jotallasi id6 leteltét kovetd 30. nap.

Fentieken tulmenden a bankgarancia levélnek tartalmaznia kell azt, hogy a bank kételezi
magat, hogy a Megrendeld elsé irasbeli felszolitasara, a Vallalkozé vagy mas személy
esetleges kifogasoldsat figyelmen kiviil hagyva, a jogviszony vizsgalata nélkiil, a bank
sajat kotelezettsége alapjdn a megjelolt Gsszeget azonnal kifizeti a Megrendelének.

Vallalkozd a jotallasi idétartam alatt a Megrendel6 altal jelzett, azt kdvetSen pedig a
Megrendel§ altal bizonyitottan a Vallalkozé érdekkorébe tartozo hibak kijavitasat, 72 o6ran
beliil megkezdi és a miszakilag indokolt legrévidebb id6n beliil befejezi. Ellenkez6
esetben Megrendel jogosult — a Vallalkozé értesitésével — a munkat massal elvégeztetni a
Vallalkozé bankgaranciaja terhére. Ennek dijat Vallalkozo nem vitathatja.

14. Villalkozo koteles megtériteni, kiegyenliteni, stb. minden olyan veszteséget és
kovetelést, amely harmadik személynek okozott személyi sériilések és dologi karok,
valamint az ezekre visszavezetheté vagyoni karok kovetkeztében jelentkeznek a
szerzddés szerinti kivitelezéssel kapcsolatban.

15. Vallalkoz6 a kivitelezés soran beépitésre keriilé anyagokrél a 3/2003. (1. 25.) BM-GKM-
KvVM egyiittes rendelet szerinti miibizonylatokat koteles Megrendeld részére atadni.

16. Mentesiilnek a szerzodo felek a szerzédésszegés kovetkezményei alol, ha:
— bizonyitjak, hogy a késedelem a masik szerz6d6 fél nem szerz6désszerii teljesitésére
vezethet® vissza,
— bizonyitjak, hogy kotelezettségeiket vis maior miatt nem tudjak teljesiteni,
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— Vis maior esetén a kotelezettsége teljesitésében akadalyozott szerz8dott fél a masik
szerzddott felet a vis maior bealltardl és megsziinésérdl haladéktalanul értesiteni
koteles.

17. Nem mentesiilnek a szerz6d6 felek a nem, vagy nem szerzddésszerli teljesités
kovetkezményei alél, ha az ugyan rendkiviili, elére nem l4thaté koérilményekre
vezethetd vissza, azonban ezen koriilmények miatt a teljesités nem valt lehetetlenné,
csak akadalyozta vagy megnehezitette azt.

18. A vonatkozo tételes arajanlattdl eltérd pdtmunkat Vallalkozé csak dr. Neszmélyi

Laszloné irodavezet6 4ltal irAsban benaplozott igénye alapjan, vagy a vallalkozdi
bejegyzés megrendeldi jovahagyasa esetén végezhet.
Az elrendelt munkak elszamolésa tételes felmérés alapjan, felmérési naploban rogzitve
tortenik. Potmunkak tételeinek egységar meghatarozasa az eredeti ajanlat egységaraibol
vagy abbol kiinduléan keriil meghatarozasra. Megrendelé miiszaki ellendre kotelezettség
vallalasra nem jogosult.

19. A kivitelezés soran eltakarasra keriil$ részeket a Vallalkozo csak a Megrendeld Miiszaki
ellenérének szemléje, épitési naploban bejegyzett hozzdjaruldsa utdn takarhatja el.
Vallalkozo az eltakarasi munkalatok megkezdése el6tt legalabb 3 munkanappal elébb
koteles értesiteni €s lehetdvé tenni Megrendeld Miiszaki ellenére szaméara, hogy azokat
megvizsgalja.

20. Vallalkoz6 a munkéra I. osztalyl mindségben véllalkozik és arra a 11/1985. (VI. 22.)
EVM-IpM-KM-MEM-BkM egyiittes rendeletben eldirt szavatossagot vallal. Nem 1.
osztalyu teljesités esetén a Megrendeld él a szamlabol torténd levonas jogaval.

21. Evkozi arvaltozast Megrendelé nem vesz figyelembe.

22. A munkalatok befejezési hatarideje: 2011.10.13.
Megrendel6 el6zetes egyeztetést kovetden biztositja Vallalkozd részére az elbteljesités

jogat.
23. A befejezett munkat a Megrendelé muszaki atadas-atvételi jegyzOkonyv felvétele mellett
veszi at.
Az eljaras soran a Vallalkozonak igazolnia kell, hogy a munka a szerzédés és annak
mellékleteiben meghatarozott kovetelményeknek €s hatosagi eléirasoknak, valamint — az
estlegesen menetkdzben elrendelt megrendel6i médositasoknak megfelelden — hiany és
hibamentesen elkésziilt.

24. Villalkozo a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdése elétt minimum 6 munkanappal
az elkésziilt munkakat frdsban készre jelenti. A teljesitési hat4ridd a miiszaki atadés-
atvételi eljaras lebonyolitasat is magéban foglalja.

25. Az atadas—atvétel sordn az érintett szakhatosagok észrevételeit és feltételeit Vallalkozo
kételes figyelembe venni.

26. A végszamla a miiszaki tartalomban r6gzitett valamennyi munka hibatlan és hidnytalan
elvégzése utan nyujthaté be, a Megrendeld kapcsolattartéja, vagy helyettese és
Megrendel6 Miiszaki ellenérének egyiittes igazoldsaval ellatott teljesitési igazold
Jjegyz0konyv alapjan. A teljesitési igazold jegyzékonyv kiadasanak feltétele a sziikséges
miibizonylatok, kivitelezdi nyilatkozatok és az atadasi dokumentacid Megrendelének
torténd atadasa.

27. Hibas teljesités miatti sikertelen atadas-atvételi eljarasok koltségei a Vallalkozot
terhelik.
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28. Az atadas-atvétel feltétele az alabbi dokumentumok megrendeldnek torténd atadasa 3
példanyban:

- megvaldsulasi dokumentacio,

- felelos miiszaki vezetdi nyilatkozat (hasznalatbavételi engedélyezési eljarashoz
sziikséges formaban €s részletezettséggel),

- villamos berendezések, gépészeti berendezések elsd tizembe-helyezési jegyzdkdnyve,
felelds miiszaki vezetd nyilatkozata, mindségi tanisitvany,

- beépitett anyagok érvényes épitési miiszaki engedélyei,

- egyéb mérési, vizsgalati jegyzOkonyvekkel, karbantartasi utasitdsok, iizemeltetési
leirasok, betanitasi jegyzékonyvek, stb.

29. Szamla kifizetése:

A szerzédéses munkdk teljes elkésziiltekor végszamla kertil kidllitdsra. A szamla
ellenértékét Megrendeld, a beérkezést kovetden atutalassal fizeti ki az alabbiak szerint:

Megrendel6 a szerzddés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolas) vagy az elismerés
megtagadasarol legkésobb a Vallalkozo teljesitésétol, vagy az errdl szolo irasbeli értesités
kézhezvételétdl szamitott tizendt napon belill irasban nyilatkozik.

A Villalkozo(k) legkésobb a teljesités elismerésének idépontjaig kotelesek nyilatkozatot
tenni a Megrendeldnek, hogy koziilik melyik mekkora &sszegre jogosult az
ellenszolgaltatasbol.

A Villalkozé legkésObb a teljesités elismerésének idépontjdig koteles nyilatkozatot tenni,
hogy az éaltala a teljesitésbe bevont alvallalkozdk, illetve a velilk munkaviszonyban vagy
egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban nem all6é szakemberek egyenként mekkora 6sszegre
jogosultak az ellenszolgaltatasbol.

A Vallalkozo a teljesités elismerését kdvetden haladéktalanul jogosult szamlat kiallitani
azon Osszegre vonatkozdan a Megrendelé felé, mely az altala a szerz6dés teljesitésébe
bevont alvallalkozdkat, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi
jogviszonyban nem allé szakembereket illeti meg. Ezen szamla ellenértékét a Megrendeld
15 napon beliil 4tutalja a Vallalkozdnak.

A Vallalkozé az el6z6 bekezdés szerinti atutalasok teljesitését igazold dokumentumokkal
vagy az alvallalkozo (szakember) koztartozas mentességét mutatd egyiittes
addigazolasanak masolataval koteles igazolni Megrendeld felé az alvallalkozo6i szamlak
kifizetését, illetve a kifizetés megtagadasanak jogszertiségét.

A Villalkozo altal benyujtott, az ellenszolgaltatas fennmaradé részére vonatkozo6 szamlak
ellenértékét a Megrendeld 15 napon belill 4atutalja a Vallalkozonak, ha az
alvallalkozdkkal szembeni fizetési kotelezettségét az Art. 36/A. §-dra is tekintettel
teljesitette.

Ha a Villalkozo a fenti kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgéltatds fennmarado
részét a Megrendeld Orzi, és az csak akkor illeti meg a Vallalkozot, ha igazolja, hogy
fenti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az alvallalkozo
vagy szakember nem jogosult az altala bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére.

A Megrendel altal igazolt szerzOdésszerl teljesités esetén, a szamla kifizetésére
rendelkezésre alld hatarid6 eredménytelen elteltét kovetSen, a Vallalkozd beszedési
megbizast nyujthat be Megrendeld fizetési szamlaja terhére, az ellenszolgaltatas
vonatkozo része tekintetében, kivéve, ha a kifizetés megtagadésara a fenti kotelezettsegek
elmulasztasa miatt keriilt sor.
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A felek a jelen szerzédéssel kapcsolatos kovetelések engedményezését, faktoralasat,
cedalasat kizarjak.

30. A szerz6dés és ennek teljesitése esetén a kifizetés a kozbeszerzési felelésségi szabaly
(Art. 36/A.§) hatalya ala esik.

31. A Megrendeld a Kbt. 305. § (4) bekezdése szerinti feltételek teljesiilésének esetére a
penzforgalmi szolgaltatdjanak a beszedési megbizds teljesitésére vonatkozd
hozzajarulasat, felhatalmazo nyilatkozatat megadja.

32. Kapcsolattartasi adatok:

Megrendel6 kapcsolattartdja: ~ Takécs Imre  (Budafok-Tétény Budapest, XXII. keriilet
Onkormanyzata) telefonja: (1) 482-1030/192

Megrendeld miiszaki ellenére: Romhanyi Tamas (Quint Kft.)
telefonja: (30) 663-37..

Villalkoz6 kapcsolattartdja: Kalocsai Norbert (cégnév )Kelet-Ablak Kft
telefonja:20/9377-511

Vallalkozé Felelds Miiszaki Vezetbje: Gdcsi Jozsef Akos ( cégnev )Kelet-Ablak Kft
telefonja:94/511-642

33. Villalkozé koételezettséget véllal arra, hogy az épitkezésen kizardlag érvényes
szerz6déssel rendelkezd, szabalyosan foglalkoztatott munkavallalék dolgozhatnak.

34. A Megrendel6 €s a Vallalkozé kozotti k6z6s megegyezés alapjan a munkéat végzék
munkavedelmi kioktatdsa Vallalkozo feladata. Véllalkozo kotelessége gondoskodni a
munkdlatok végzése alatt a munkateriilet biztonsagos elkeritésérdl, a zaj és a por elleni
hatékony védelemrol.

35.A Megrendelé és a Villalkozo kozotti kozds megegyezés alapjan Vallalkozd
munkateriiletének balesetmentes ilizemvitele — az esetlegesen bekdvetkezd balesetek
erkdlesi €s anyagi feleldssége terhe mellett — a Vallalkozé kotelessége, a munkalatokat
végzok munkavédelmi kioktatdsival egyiitt. Baleset esetén mindennemil felelésség a
Vallalkozot terheli.

36. A jelen szerzdédésben nem szabélyozott kérdések tekintetében a Ptk. vallalkozasi
szerz8désekre vonatkozd szabalyai az iranyadok. A fenti vallalkozasi szerzédés felek
koz6s megegyezésének megfelelden jott létre, annak elolvasdsa utdn, mint akaratukkal
mindenben egyez6t jovahagyolag alairtak.

Budapest, 2011. .0€. .29 Budapest, 2011. or. 2.
xelet ADIaK K-
9—/00 Szombath;\g‘g,A,g‘.B—z‘ 8 o
A3 i . y;&
paoszelh oo N ot Lo TP O
Banes- Villalkozé

1.Nyz.csere.SZERZ XIl.u KELET-ABLAK 7



